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SOPIMUSEHDOT

Sopimusasiakirjat
Urakkasuorituksessa noudatetaan Rakennusurakan Yleisiä Sopimusehtoja
YSE 1998. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on määritetty sopimuksen kohdas-
sa liitteet.

Erityisehdot Ennen töiden aloitusta tulee urakoitsijan huolehtia, että kaikki hänen
työntekijänsä ovat saaneet perehdytyksen työmaahan ja työntekijät ovat
saaneet kulkuluvan työmaalle työmaan käytäntöjen mukaisesti. Urakoitsija
vastaa myös, että hänen työntekijöillään on työhön tarvittavat luvat
kunnossa ja että töissä noudatetaan kaikkia turvallisuudesta annettuja
määräyksiä. Mikäli tilaaja joutuu huomauttamaan esim. henkilökohtaisten
suojainten käytöstä ja asiaa ei urakoitsijan puolesta korjata, asetetaan
urakoitsijalle 300€:n sakko/ rikkomus.

Urakoitsijalla ei ole oikeutta ketjuttaa urakkaa tai sen osaa ilman tilaajan
hyväksyntää. Hyväksytys tulee tehdä YSE 7§:n mukaan. Luvattomasta
ketjuttamisesta urakoitsijalle tulee 20 000€ sakko.

Tulitöiden osalta urakoitsijalla tai hänen työntekijällään tulee olla pätevyys
tulitöihin. Tulityöhön tulee pyytää tilaajan kirjallinen lupa. Luvattomista
tulitöiden tekemisestä urakoitsijalle tulee 1000€ sakko.

Työntekijällä pitää olla kuvallinen henkilökortti ja pääurakoitsijan
myöntämä kulkulupa, jossa on työnantajatietojen lisäksi työntekijän
henkilökohtainen veronumero. Urakoitsijan velvoitteisiin kuuluu ilmoittaa
työntekijä veronumerorekisteriin ja kulkulupaluetteloon. Jos
rekisterimerkintä tai kulkulupa puuttuu, poistetaan työntekijä työmaalta ja
tilaaja asettaa urakoitsijalle 500€:n sakon/ rikkomus. Urakoitsija sitoutuu
noudattamaan pääurakoitsijan kulunvalvontaohjetta.

Tilaaja pidättää oikeuden vaatia korvaukset kaikista kolmannen osapuolen
vaateista, jotka johtuvat urakoitsijan aikatauluviiveistä, puutteista,
laiminlyönneistä, tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden
laiminlyönneistä tms. asioista.

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää tai jakaa sopimusta tai saataviaan
(factoring) kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista
suostumusta.

Työmaapalvelut Tilaajalta Urakoitsijalta
Sosiaalitilat Kohdevalaistus
Sähkö+ Vesi Työkalut
Yleisvalaistus Urakkaan liittyvä työnjohto
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Urakoitsijan tulee siivota työsuorituksen jälkeen jätteensä. Mikäli
urakoitsija ei kahdesta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta siivoa
jätteitään, on tilaajalla oikeus teettää siivoustyö kolmannella osapuolella ja
laskuttaa kulut yleiskuluineen (+12 %) urakoitsijalta.

Laskutusperiaate Tilaaja maksaa ainoastaan valmiista työstä. Maksuerät / tuntilistat tulee
hyväksyttää tilaajan projektihenkilöllä ennen laskutusta.
Urakoitsija ja käyttämänsä aliurakoitsijat kuuluvat tilaajavastuu.fi
palveluun.

Urakoitsijan on lähetettävä loppulasku Tilaajalle viimeistään kolmenkym-
menen (30) päivän kuluttua projektin tai työsuorituksen päättymispäivästä.
Loppulasku kattaa kaikki Urakoitsijan sopimuksen puitteissa toimittamat
palvelut. Kohteita, jotka eivät ole mukana loppulaskussa, ei voi periä
jälkikäteen.

Viivästymissakko Jos Urakoitsijalta tilattujen palveluiden toimitus viivästyy, kustakin
alkavasta 7 päivän pituisesta sovitun aikataulun ylityksestä peritään
viivästymissakko, joka on 0,5 % tilauksen kokonaissummasta. Jos kyseessä
on jatkuva työ, tilauksen kokonaissumma vastaa viivästyksen alkuun
mennessä toteutetusta palvelusta laskennallisesti veloitettavaa summaa.
Mikäli Tilaajan asiakkaan viivästymissakko on em. suurempi, noudatetaan
asiakkaan sopimuksen mukaista viivästymissakkoa.

Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostöistä sekä yksikköhintaisista töistä on sovittava kirjallisesti
tilaajan kanssa. Urakoitsijalla ei ole oikeutta laskuttaa jälkikäteen töitä,
joista ei ole kirjallisesti sovittu. Tuntilistat tulee hyväksyttää työnjohtajalla
tai projektipäälliköllä kerran viikossa.
Tilaajan puolesta töiden tilaamiseen oikeutetut henkilöt ovat kohteen
työnjohtaja ja projektipäällikkö.
Urakoitsijan puolesta kohteeseen asetettu työnjohtaja ja tämän
sopimuksen allekirjoittaja.

Laadunvarmistus Työt tehdään rakennuttajan vaatimien laatudokumenttien mukaan,
rakennusalan yleisten laatuvaatimusten mukaan, sekä hyvää
rakentamistapaa noudattaen. Hyvän rakentamistavan mukaisista
ratkaisuista löytyy esimerkkejä RT- kortistosta.

Urakoitsija sitoutuu ilman erillistä korvausta noudattamaan mahdollisia
Tilaajan asiakkaiden Tilaajalle ja tämän alihankkijoille asettamia vaati-
muksia ja ohjeistuksia, kuten työturvallisuus-, salassapito- ja raportointi-
vaatimuksia, esimerkiksi tilanteissa, joissa Urakoitsija työskentelee Tilaajan
asiakkaan tai kolmannen osapuolen tiloissa.
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Vakuutukset Urakoitsijalta edellytetään voimassa olevaa 1 000 000 euron suuruista
toiminnan vastuuvakuutusta. Tilaajalla on kohteessa rakennustyövakuutus.
Urakoitsija vastaa tästä summasta oman toiminnan osalta.

Yhteiset toimitukset Urakoitsija on velvollinen osallistumaan työmaalla pidettäviin
aliurakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin, jos tämä on urakan
kannalta olennaista. Pyydettäessä työmaapäiväkirjaan tehdään merkintä,
jonka molemmat osapuolet kuittaavat.
Tilaaja on oikeutettu purkamaan tämän sopimuksen yksipuolisesti, mikäli
tämän sopimuksen ehtoja ei noudateta. Tilaaja huomauttaa yhden kerran
urakoitsijaa sopimusrikkomuksesta.
Urakoitsijan tulee toimittaa urakkaan liittyvä loppudokumentaatio hyvissä
ajoin ennen työn loppumista.

Riitaisuuksien ratkaiseminen
Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla.
Mikäli yhteisymmärrystä ei synny, siirrytään välimiesmenettelyyn. Välimies
määräytyy tarvittaessa keskuskauppakamarin nimeämänä, mikäli
osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiehestä.


